

様式第1号(第3関係)

令和7年度 津南町建設工事発注見通し一覧表

No.	担当課	工事番号	工事名(件名)	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	種別	入札予定時期
1	建設課	林維第2号	赤沢線舗装工事	赤沢地内	L=280m コンクリート舗装工事	100日	制限付一般競争入札	土木一式	8月上旬
2	建設課	林維設備第1号	見倉トンネル非常用設備機器(表示板他)取替工事	見倉地内	通信設備機器取替 一式 (制御装置・警報表示版 取替)	250日	制限付一般競争入札	電気通信	8月上旬
3	建設課	林維設備第2号	見倉トンネル非常用設備機器(通信設備)取替工事	見倉地内	通信設備機器取替 一式 (受信制御機・監視盤 取替)	250日	制限付一般競争入札	電気通信	8月上旬
4	建設課	新改第1号	中深見堂平線改良舗装工事	中深見地内	L=40m、W=6m 擁壁工(ｼﾞｬﾙ) L=40m	180日	制限付一般競争入札	土木一式	8月中旬
5	建設課	新改第2号	和津久利線改良舗装工事	割野地内	L=200m、W=6m 土工一式(法面掘削A=4,000m <sup>3</sup> ) 法面保護工(植生吹付) A=1,260m <sup>2</sup> 側溝工、舗装工	220日	制限付一般競争入札	土木一式	8月中旬
6	建設課	新改第4号	貝坂線消雪施設井戸削井工事	貝坂地内	井戸削井 一式	120日	制限付一般競争入札	さく井	8月上旬
7	建設課	新改第5号	下向線改良舗装工事	中子地内	L=70m 道路拡幅 舗装工、側溝工	120日	制限付一般競争入札	土木一式	8月下旬

No.	担当課	工事番号	工事名（件名）	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	種別	入札予定時期
8	建設課	新改第6号	南北縦断線改良舗装工事	赤沢地内	L=60m 道路拡幅 舗装工、側溝工、擁壁工	120日	制限付一般競争入札	土木一式	9月上旬
9	建設課	新改第7号	堺橋・船山線改良舗装工事	船山地内	交差点部の拡幅 舗装工、側溝工、擁壁工	155日	制限付一般競争入札	土木一式	8月下旬
10	建設課	新改側第1号	陣場下西線側溝改良工事	大割野地内	L=75m 側溝工（新設）	85日	制限付一般競争入札	土木一式	8月上旬
11	建設課	新改側第2号	中央線横断側溝改良工事	大割野地内	L=5m 横断側溝部の補修工	100日	制限付一般競争入札	土木一式	9月上旬
12	建設課	新改橋第1号	タジマ橋塗装塗替工事	反里口地内	塗装工 (PCB含有塗装の除去処分を含む)	200日	制限付一般競争入札	塗装	8月中旬
13	建設課		鹿渡水道鹿渡新田本管布設替工事	鹿渡新田地内	本管布設 L=150m	90日	制限付一般競争入札	土木一式	8月中旬
14	建設課		中央水道(高区)船山本管布設工事	船山地内	本管布設 L=100m	90日	制限付一般競争入札	土木一式	8月中旬

No.	担当課	工事番号	工事名 (件名)	工事場所	工事概要	工期	入札契約方式	種別	入札予定時期
15	建設課		小下里水道本管布設替工事	小下里 地内	本管布設 L=100m	90日	制限付一般競争入札	土木一式	8月中旬
16	建設課		竜ヶ窪水道本管布設替工事	赤沢 地内	本管布設 L=50m	60日	制限付一般競争入札	土木一式	8月中旬
17	建設課	4820-6001	出浦 田 災害復旧工事	出浦 地内	1工区 L=10.0m コンクリートブロック積 A=28m <sup>2</sup> 2工区 土砂搬出処理 V=58m <sup>3</sup>	80日	制限付一般競争入札	土木一式	7月中旬
18	建設課	新改 第4号	中深見堂平線改良舗装工事 (R6補正予算分)	中深見 地内	L=40m、W=6m 擁壁工 (ｼﾞｬﾙ) L=40m	180日	制限付一般競争入札	土木一式	8月上旬
19	福祉保健課		津南町健康増進施設温水 ヒーター更新工事事業	小下里 地内	機器：一式 配管工事：一式 電気工事：一式 煙道工事：一式	200日	制限付一般競争入札	管	9月下旬